UZAICINĀJUMS  PRETENDENTIEM 

IESNIEGT PIEDĀVĀJUMUS

Daugavpils pašvaldības iestāde “Latviešu kultūras centrs”, reģ. Nr. 90000077556,  aicina pretendentus iesniegt piedāvājumus būvuzraudzības pakalpojumu veikšanai sakarā ar plānotajiem Vienības nama – Latviešu kultūras centra 3.stāva Baltās zāles un 4.stāva telpu renovācijas būvdarbiem, projekts LLB-1-072 (“Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana”).

Piedāvājumi iesniedzami Latviešu kultūras centrā (Rīgas iela 22a, Daugavpils) vai arī elektroniskā veidā: vnams@apollo.lv ; 
Kontaktpersonas: R.Osmane, mob. 29192953 
                             S.Maskaļova, mob. 29146780
Iesniegšanas datums: 02.augusts 2012.gads, līdz plkst. 10:00;

Iesniedzamie dokumenti:

1. Pretendenta piedāvājums.

2. Komersanta reģistrācijas apliecība.

3. Pretendenta piedāvātā būvuzrauga sertifikāta kopija.
4. Pretendenta būvuzraudzības pieredzi apliecinošs saraksts.
Tehniskā specifikācija
“Vienības nama – Latviešu kultūras centra 3.stāva Baltās zāles un 4. stāva renovācijas” būvuzraudzības veikšanai.

1. Darba uzdevums.


Nodrošināt būvuzraudzības pakalpojumus, ievērojot Latvijas būvnormatīvu  LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi” un saskaņā ar norādītajiem būvdarbu apjomiem.

2. Būvdarbu apjomi.

	
	Objekta adrese: Rīgas iela 22A,Daugavpils
	
	

	
	
	
	

	
	Lokālā tāme Nr.
	 0-1
	

	
	
	
	

	
	Tāme sastādīta 20__.gada vidējās tirgus cenās.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 0-1
	Būvlaukuma sagatavošanas darbi AR-2,AR-3
	
	

	
	
	
	

	
	3.Stāvs
	
	

	1
	Starpsienu konstrukciju demontāža un būvgružu novākšana AR-2 
	m3
	

	2
	Jaunu ailu izveidošana demontāža un būvgružu novākšana AR-2
	m3
	

	3
	Durvju demontāža AR-2
	gb.
	2

	4
	Grīdu paaugstinājumu demontāža AR-2
	m2
	

	5
	Piekārto griestu dsemontāža AR-2
	m2
	

	6
	Grīdas pamatnes un seguma demontāža AR-2
	m2
	132,62

	7
	Antresola un kāpņu demontāža  AR-2
	m3
	             -   

	
	4.Stāvs
	
	

	1
	Starpsienu konstrukciju demontāža un būvgružu novākšana AR-3
	m3
	5,25

	2
	Durvju demontāža AR-3
	gb.
	12

	3
	Piekārto griestu dsemontāža AR-3
	m2
	90,00

	4
	Grīdas pamatnes un seguma demontāža AR-3
	m2
	308,62

	
	
	
	

	5
	Būvgružu un sadzīves atkritumu  savākšana un transportēšana uz pārstrādi
	m3
	61,17

	
	
	
	

	 0-1
	Būvlaukuma sagatavošanas darbi AR-2,AR-3
	kopā:
	61,17

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Lokālā tāme Nr.
	 0-2
	

	
	
	
	

	
	Tāme sastādīta 20__.gada vidējās tirgus cenās.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 0-2
	Būvobjekta uzturēšanas izmaksas
	
	

	
	
	
	

	1
	Celtniecības modulis 1 gab
	mēneši
	1

	2
	Ofisa modulis 1 gab.
	mēneši
	1

	3
	Celtniecības modulis inventāram 1.gab.
	mēneši
	1

	4
	Būvlaukuma apsardze
	mēneši
	

	5
	Atkritumu konteineri 1 gab.
	mēneši
	1

	6
	Būvtāfeles izgatavošana un montāža
	gb.
	

	7
	Pacēlāja līdz 500 kg atvešana un montāža
	gb.
	

	8
	Maksa par pacēlāja līdz 500 kg ekspluatāciju
	mēneši
	1

	9
	Pacēlāja līdz 500 kg demontāža un aizvešana
	gb.
	

	10
	Projekta un būvdarbu vadītājs
	mēneši
	1

	11
	 Maksa par elektroenerģiju
	mēn.
	1

	
	
	
	

	 0-2
	Būvobjekta uzturēšanas izmaksas
	mēneši
	1


TĀMES

	
	Objekta nosaukums:Vienības Nama-Latviešu kultūras centra 3.un 4.stāva telpu renovācijas tehniskais projekts
	

	
	
	
	

	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mēra vien
	Apjomi

	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	Objekta nosaukums:Vienības Nama-Latviešu kultūras centra 3.un 4.stāva telpu renovācijas tehniskais projekts
	
	

	
	Objekta adrese: Rīgas iela 22A,Daugavpils
	
	

	
	
	
	

	
	Renovācijas būvdarbi
	m2
	       441,24 

	
	
	
	

	
	Lokālā tāme Nr.
	 1-1
	

	
	
	
	

	
	Tāme sastādīta 20__.gada vidējās tirgus cenās.
	
	

	
	
	
	

	5
	Griestu apdare 3.stāvā AR-4
	
	

	
	
	
	

	1
	Riģipša griestu apšuvuma montāža
	m2
	8,80

	
	Horizontālie profili
	m
	8,80

	
	Vertikālie profili
	m
	22,00

	
	Ģipškartona apšuvums
	m2
	9,68

	
	Ģipškartona stiprināšanas skrūves
	t.gab.
	0,22

	
	Šuvju nolīmēšanas lenta
	m
	8,80

	2
	Griestu virsmas attīrīšana, gruntēšana
	m2
	124,36

	4
	Griestu apmetuma izveidošana
	m2
	124,36

	
	Apmetuma profili
	m
	373,08

	
	Apmetuma sastāvs
	30 kg
	149,23

	3
	Apmestu griestu līdzināšana un sagatavošana apdarei
	m2
	124,36

	
	Rupjā špaktele  (25 kg)
	25kg
	8,95

	
	Smalkā špaktele  (28 kg)
	28kg
	7,99

	4
	Griestu virsmas attīrīšana, gruntēšana
	m2
	76,00

	5
	Griestu ģipša veidojumu restaurācija
	m2
	76,00

	
	Špaktelēšanas sastāvs koka virsmām
	kg
	22,80

	6
	Griestu špaktelēšana pirms krāsošanas
	m2
	133,16

	
	Špaktelēšanas sastāvs
	25 kg
	10,65

	7
	Griestu gruntēšana
	m2
	133,16

	
	Grunts krāsa
	kg
	33,29

	8
	Griestu krāsošana
	m2
	133,16

	
	Ūdens emulsijas krāsa
	kg
	53,26

	9
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1

	10
	    Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas 
	%
	

	
	
	
	

	5
	Griestu apdare 3.stāvā AR-4
	kopā:
	133,16

	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	Sienu apdare 3.stāvā AR-4
	
	

	
	
	
	

	1
	Sienu virsmas attīrīšana, gruntēšana
	m2
	181,00

	3
	Sienu apmetuma remonts un atjaunošana
	m2
	181,00

	
	Apmetuma profili
	m
	543,00

	
	Apmetuma sastāvs
	30 kg
	217,20

	2
	Apmestu griestu līdzināšana un sagatavošana apdarei
	m2
	181,00

	
	Rupjā špaktele  (25 kg)
	25kg
	13,03

	
	Smalkā špaktele  (28 kg)
	28kg
	11,64

	3
	Sienu špaktelēšana
	m2
	181,00

	
	Špaktelēšanas sastāvs
	25 kg
	14,48

	4
	Sienu gruntēšana
	m2
	181,00

	
	Grunts krāsa
	kg
	45,25

	5
	Sienu krāsošana
	m2
	181,00

	
	Ūdens emulsijas krāsa
	kg
	72,40

	6
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1

	7
	    Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas 
	%
	

	
	
	
	

	6
	Sienu apdare 3.stāvā AR-4
	kopā:
	181,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	7
	Grīdu izbūve 3.stāvā AR-4
	
	

	
	
	
	

	1
	Koka latojuma izveidošana
	m2
	133,70

	
	Koka latas 100x50 mm
	m3
	1,47

	
	Naglas un skrūves
	kg
	33,43

	2
	Latojuma apstrāde ar antiseptiķu un antipirēna sastāvu
	m2
	40,11

	
	Antiseptisks un antipirēna sastāvs
	kg
	20,06

	3
	Siltuma izolācijas ieklāšana
	m2
	133,70

	
	Siltuma izolācijas putu polistirēns b=50 mm
	m2
	147,07

	4
	Saplākšņa pamatnes izveidošana 
	m2
	133,70

	
	Splāksnis,b=22 mm
	m2
	140,39

	
	Naglas un skrūves
	kg
	33,43

	5
	Parketa grīdas seguma izbūve
	m2
	133,70

	
	Parkolāgs
	m2
	133,70

	
	Līme
	kg
	66,85

	
	Parketa dēlīšu grīdas segums 30 % no kopējā apjoma
	m2
	44,12

	6
	Koka grīdlīstes h=100mm izbūve
	m
	56,00

	
	Grīdlīste krāsota vai lakota
	m
	61,60

	7
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1

	8
	    Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas 
	%
	

	
	
	
	

	7
	Grīdu izbūve 3.stāvā AR-4
	kopā:
	133,70

	
	
	
	

	
	4.stāvs
	
	

	
	
	
	

	8
	Starpsienu un sienu apšuvumu montāža 4.stāvs AR-5
	
	

	
	
	
	

	
	Starpsienu SS 1 montāža 
	m2
	6,60

	
	
	
	

	1
	Starpsienu montāža
	m2
	6,60

	
	Horizontālie profili
	m
	6,60

	
	Vertikālie profili
	m
	16,50

	
	Ģipškartona apšuvums
	m2
	29,04

	
	Akmens vates Paroc UNS izolācija b=50 mm
	m2
	6,60

	
	Ģipškartona apšuvums
	m2
	29,04

	
	Ģipškartona stiprināšanas skrūves
	t.gab.
	0,66

	
	Šuvju nolīmēšanas lenta
	m
	13,20

	
	
	
	

	
	Sienu vienpusēja apšuvuma SS 4 montāža 
	m2
	166,50

	
	
	
	

	2
	Starpsienu montāža
	m2
	166,50

	
	Horizontālie profili
	m
	166,50

	
	Vertikālie profili
	m
	416,25

	
	Akmens vates Paroc UNS izolācija b=50 mm
	m2
	166,50

	
	Ģipškartona apšuvums
	m2
	366,30

	
	Ģipškartona stiprināšanas skrūves
	t.gab.
	16,65

	
	Šuvju nolīmēšanas lenta
	m
	166,50

	
	
	
	


	
	Sienu divpusēja apšuvuma SS 5 montāža 
	m2
	15,00

	
	
	
	

	3
	Starpsienu montāža
	m2
	30,00

	
	Horizontālie profili
	m
	30,00

	
	Vertikālie profili
	m
	75,00

	
	Akmens vates Paroc UNS izolācija b=50 mm
	m2
	30,00

	
	Ģipškartona apšuvums
	m2
	66,00

	
	Ģipškartona stiprināšanas skrūves
	t.gab.
	1,50

	
	Šuvju nolīmēšanas lenta
	m
	30,00

	1
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1

	2
	    Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas 
	%
	

	
	
	
	

	8
	Starpsienu un sienu apšuvumu montāža 4.stāvs AR-5
	kopā:
	188,10

	
	
	
	

	
	
	
	

	9
	Griestu apdare 4.stāvā AR-5
	
	

	
	
	
	

	1
	Riģipša griestu apšuvuma montāža
	m2
	88,68

	
	Horizontālie profili
	m
	88,68

	
	Vertikālie profili
	m
	221,70

	
	Ģipškartona apšuvums
	m2
	97,55

	
	Ģipškartona stiprināšanas skrūves
	t.gab.
	2,22

	
	Šuvju nolīmēšanas lenta
	m
	88,68

	2
	Akustisko piekārto griestu sistēma
	m2
	113,05

	
	Piekares elementi
	gb.
	78,51

	
	Griestu nesošie profili
	m
	565,25

	
	Akustisko griestu plātnes Ecophon Master Gamma (600x600 mm)
	m2
	113,05

	3
	Akustisko piekārto griestu sistēma
	m2
	18,16

	
	Piekares elementi
	gb.
	12,61

	
	Griestu nesošie profili
	m
	90,80

	
	Akustisko griestu plātnes Ecophon Master Alpha (600x600 mm)
	m2
	18,16

	4
	Akustisko piekārto griestu sistēma
	m2
	111,69

	
	Piekares elementi
	gb.
	77,56

	
	Griestu nesošie profili
	m
	558,45

	
	Akustisko griestu plātnes Ecophon Master Alpha (600x1200 mm)
	m2
	111,69

	5
	Griestu špaktelēšana pirms krāsošanas
	m2
	88,68

	
	Špaktelēšanas sastāvs
	25 kg
	7,09

	6
	Griestu gruntēšana
	m2
	88,68

	
	Grunts krāsa
	kg
	22,17

	7
	Griestu krāsošana
	m2
	88,68

	
	Ūdens emulsijas krāsa
	kg
	35,47

	8
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1

	9
	    Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas 
	%
	

	
	
	
	

	9
	Griestu apdare 4.stāvā AR-5
	kopā:
	331,58

	
	
	
	

	
	
	
	

	10
	Sienu apdare 4.stāvā AR-5
	
	

	
	
	
	

	1
	Riģipša sienu apšuvuma montāža
	m2
	331,10

	
	Horizontālie profili
	m
	331,10

	
	Vertikālie profili
	m
	827,75

	
	Akmens vates Paroc UNS izolācija b=50 mm
	m2
	331,10

	
	Ģipškartona apšuvums
	m2
	728,42

	
	Ģipškartona stiprināšanas skrūves
	t.gab.
	8,28

	
	Šuvju nolīmēšanas lenta
	m
	331,10

	2
	Sienu virsmas attīrīšana, gruntēšana
	m2
	504,23

	4
	Sienu apmetuma remonts un atjaunošana
	m2
	504,23

	
	Apmetuma profili
	m
	1512,69

	
	Apmetuma sastāvs
	30 kg
	605,08

	3
	Apmestu griestu līdzināšana un sagatavošana apdarei
	m2
	504,23

	
	Rupjā špaktele  (25 kg)
	25kg
	36,30

	
	Smalkā špaktele  (28 kg)
	28kg
	32,41

	4
	Hidroizolācijas mastikas ieklāšana
	m2
	3,10

	
	Hidroizolācijas materiāls-mastika
	m2
	3,41

	5
	Sienas flīžu iestrāde
	m2
	3,10

	
	Flīžu līme
	25 kg
	0,62

	
	Flīzes
	m2
	3,26

	
	Šuvju aizpildīšanas sastāvs
	25 kg
	0,12

	6
	Sienu špaktelēšana
	m2
	835,33

	
	Špaktelēšanas sastāvs
	25 kg
	66,83

	7
	Sienu gruntēšana
	m2
	835,33

	
	Grunts krāsa
	kg
	208,83

	8
	Sienu krāsošana
	m2
	835,33

	
	Ūdens emulsijas krāsa
	kg
	334,13

	9
	Akustisko sienu sistēma
	m2
	39,96

	
	Stiprināšanas elementi
	gb.
	27,75

	
	Sienu nesošie profili
	m
	199,80

	
	Akustisko sienu plātnes Ecophon Wall Panel System
	m2
	39,96

	10
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1

	11
	    Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas 
	%
	

	
	
	
	

	10
	Sienu apdare 4.stāvā AR-5
	kopā:
	838,43

	
	
	
	

	
	
	
	

	11
	Grīdu izbūve 4.stāvā AR-5
	m2
	311,75

	
	
	
	

	1
	Koka latojuma izveidošana
	m2
	316,23

	
	Koka latas 100x50 mm
	m3
	3,48

	
	Naglas un skrūves
	kg
	79,06

	2
	Latojuma apstrāde ar antiseptiķu un antipirēna sastāvu
	m2
	94,87

	
	Antiseptisks un antipirēna sastāvs
	kg
	47,44

	3
	Siltuma izolācijas ieklāšana
	m2
	316,23

	
	Siltuma izolācijas putu polistirēns b=50 mm
	m2
	347,85

	4
	Saplākšņa pamatnes izveidošana 
	m2
	316,23

	
	Splāksnis,b=22 mm
	m2
	332,04

	
	Naglas un skrūves
	kg
	79,06

	5
	Linoleja grīdas izbūve
	m2
	307,27

	
	Līme
	kg
	153,64

	
	Linoleja grīdas segums
	m2
	338,00

	6
	Hidroizolācijas mastikas ieklāšana
	m2
	4,48

	
	Hidroizolācijas materiāls-mastika
	m2
	4,93

	7
	Flīžu grīdas izbūve
	m2
	4,48

	
	Flīžu līme
	25 kg
	0,90

	
	Flīzes
	m2
	4,70

	
	Šuvju aizpildīšanas sastāvs
	25 kg
	0,18

	8
	Flīžu grīdas kājlīstes h=100 mm izbūve
	m
	12,30

	
	Flīžu līme
	25 kg
	0,37

	
	Listellas
	m
	13,53

	
	Šuvju aizpildīšanas sastāvs
	25 kg
	0,11

	
	
	
	

	9
	Koka grīdlīstes h=100mm izbūve
	m
	326,60

	
	Grīdlīste krāsota vai lakota
	m
	359,26

	10
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1

	11
	    Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas 
	%
	

	
	
	
	

	11
	Grīdu izbūve 4.stāvā AR-5
	kopā:
	311,75

	
	
	
	


	
	
	
	

	12
	Durvis AR
	
	

	
	
	
	

	1
	Jauno durvju montāža
	kpl.
	8

	
	D-3 koka durvis ar stiklojumu 1540 x 2520 divviru
	kpl.
	1

	
	D-11 koka durvis 830 x 1620 Kreisās
	kpl.
	1

	
	D-12 koka durvis 1000 x 2070 Labās
	kpl.
	1

	
	D-12 koka durvis 1000 x 2070 Kreisās
	kpl.
	1

	
	D-13 koka durvis 880 x 2050 Labās
	kpl.
	2

	
	D-14 koka durvis 1000 x 2160 Labās
	kpl.
	1

	
	D-15 koka durvis 1260 x 2070 divviru
	kpl.
	1

	
	Makroflex
	gb.
	8

	2
	Durvju vērtņu un atslēgu likšana
	kpl.
	8

	
	Rokturi
	kpl.
	8

	
	Atslēgas 
	kpl.
	8

	3
	Durvju kleidu montāža
	m
	255,00

	
	Durvju apamales b=90 mm
	m
	280,5

	
	Dībeļi durvju apmalu stiprināšanai
	gb.
	1275

	
	
	
	

	
	Durvju restaurācija ARD-2
	
	

	
	
	
	

	4
	RD-6 krāsotu durvju restaurācija 1145 x 2000 Labās
	kpl.
	1

	
	Stobrviras
	gb.
	2

	
	Durvju aplodas b=70 mm
	m
	9,24

	5
	RD-13 krāsotu durvju ar stiklojumu restaurācija 770 x 2130 Labās
	kpl.
	1

	
	Stobrviras
	gb.
	2

	
	Durvju aplodas b=70 mm
	m
	5,35

	6
	RD-14 krāsotu durvju ar stiklojumu restaurācija 1000 x 2050 Labās
	kpl.
	1

	
	Stobrviras
	gb.
	3

	
	Durvju aplodas b=100 mm
	m
	5,23

	7
	RD-15 krāsotu durvju restaurācija 800 x 2050 Labās
	kpl.
	1

	
	Stobrviras
	gb.
	2

	
	
	
	

	8
	RD-16 krāsotu durvju restaurācija 1000 x 2050 Labās
	kpl.
	1

	
	Stobrviras
	gb.
	2

	
	Durvju aplodas b=75 mm
	m
	5,18

	
	Durvju aplodas b=100 mm
	m
	5,18

	9
	RD-17 krāsotu durvju restaurācija 980 x 2050 Labās
	kpl.
	1

	
	Stobrviras
	gb.
	2

	
	Durvju aplodas b=75 mm
	m
	10,36

	10
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1

	11
	    Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas 
	%
	

	
	
	
	59,54

	12
	Durvis AR
	kopā:
	14

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Renovācijas būvdarbi
	kopā:
	


SANTEHNIKA

	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mēra vien
	Apjomi

	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	Tāme Nr.
	 1-2
	

	
	
	
	

	
	
	Tāmes izmaksas Ls
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 1-2
	Apkures montāža AVK
	
	

	
	
	
	

	
	1.kārta
	
	

	
	
	
	

	1
	Ventiļu,aizbīdņu un regulējošo bventiļu montāža
	gb.
	100

	
	Termostatiskais ventilis RTD-N 25 "Danfoss"
	gb.
	20

	
	Termostata galviņa RTD 3640 "Danfoss"
	gb.
	20

	
	Aizbīdnis RMMS 25
	gb.
	11

	
	Aizbīdnis RMMS 32
	gb.
	8

	
	Aizbīdnis RMMS 40
	gb.
	1

	
	Regulējošais ventilis Ø 25 "Hydrokontrol"
	gb.
	11

	
	Regulējošais ventilis Ø 32 "Hydrokontrol"
	gb.
	8

	
	Regulējošais ventilis Ø 40 "Hydrokontrol"
	gb.
	1

	
	Ventilis c/v tukšošanai
	gb.
	20

	2
	Cauruļvadu izolācijas montāža
	m
	106,00

	
	Akmens vates cilindri ar alumīnija folijas segumu PV-AE Ø 35 δ=40 mm
	m
	20,00

	
	Akmens vates cilindri ar alumīnija folijas segumu PV-AE Ø 42 δ=40 mm
	m
	30,00

	
	Akmens vates cilindri ar alumīnija folijas segumu PV-AE Ø 48 δ=40 mm
	m
	6,00

	
	Akmens vates cilindri ar alumīnija folijas segumu PV-AE Ø 60 δ=40 mm
	m
	30,00

	
	Akmens vates cilindri ar alumīnija folijas segumu PV-AE Ø 76 δ=40 mm
	m
	20,00

	3
	Izolācijas stiprināšanas palīgmateriāli
	kpl.
	1

	
	
	
	

	4
	Apkures sistēmas pārbaude un nodošana ekspluatācijā
	kpl.
	1

	5
	Santehniskie palīgmateriāli
	kpl.
	1

	6
	    Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas 
	%
	

	
	
	
	

	 1-2
	Apkures montāža AVK
	kopā:
	106,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Tāme Nr.
	 1-4
	

	
	
	
	

	
	
	Tāmes izmaksas Ls
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 1-4
	 Aukstais ūdensvads Ū1 
	
	

	
	
	
	

	1
	Noslēgventiļu,automātisko atgaisotāju montāža
	gb.
	2

	
	Noslēgarmatūra – lodveida ventilis
	gab.
	2

	2
	Cauruļvadu turētāju montāža
	gb.
	8

	
	Cauruļvadu turētāji
	gb.
	8

	3
	Cauruļvadu montāža
	m
	15,00

	
	Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule  PN10 ar stiprin. un apvalkizolāciju, piem.  Unipipe » 
	m
	15,00

	
	Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule  PN10 ar stiprin. , piem.  Unipipe », ar pretkondensāta izolāciju δ=9mm (stāvvads)
	m
	

	4
	Cauruļvadu fasondaļas
	kpl.
	1

	5
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	m
	15,00

	6
	Pievienojums esošam stāvvadam
	vieta
	2

	
	Pievienojuma materiāli
	kpl.
	2

	7
	Ūdens apgādes sistēmas pārbaude un nodošana ekspluatācijā
	kpl.
	1

	8
	Santehniskie palīgmateriāli
	kpl.
	1

	9
	    Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas 
	%
	

	
	
	
	

	 1-4
	 Aukstais ūdensvads Ū1 
	kopā:
	15,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Tāme Nr.
	 1-5
	

	
	
	
	

	
	
	Tāmes izmaksas Ls
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 1-5
	Karstais ūdensvads T3,T4
	
	

	
	
	
	

	1
	Noslēgventiļu,automātisko atgaisotāju montāža
	gb.
	1

	
	Noslēgarmatūra – lodveida ventilis
	gab.
	1

	2
	Cauruļvadu turētāju montāža
	gb.
	11

	
	Cauruļvadu turētāji
	gb.
	11

	3
	Cauruļvadu montāža
	m
	21,00

	
	Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule  PN10 ar stiprin. un apvalkizolāciju, piem.  Unipipe »
	m
	12,00

	
	Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule  PN10 ar stiprin. , piem.  Unipipe », ar pretkondensāta izolāciju δ=13mm (stāvvads)
	m
	9,00

	
	Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule  PN10 ar stiprin. , piem.  Unipipe », ar pretkondensāta izolāciju δ=20mm (stāvvads)
	m
	

	4
	Cauruļvadu fasondaļas
	kpl.
	1

	5
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	m
	21,00

	4
	Pievienojums esošam stāvvadam
	vieta
	4

	
	Pievienojuma materiāli
	kpl.
	4

	5
	Ūdens apgādes sistēmas pārbaude un nodošana ekspluatācijā
	kpl.
	1

	6
	Santehniskie palīgmateriāli
	kpl.
	1

	7
	    Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas 
	%
	

	
	
	
	

	 1-5
	Karstais ūdensvads T3,T4
	kopā:
	21,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Tāme Nr.
	 1-6
	

	
	
	
	

	
	
	Tāmes izmaksas Ls
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 1-6
	 Ugunsdzēsības ūdensvads U2
	
	

	
	
	
	

	1
	Noslēgventiļu,automātisko atgaisotāju montāža
	gb.
	1

	
	Noslēgarmatūra – lodveida ventilis
	gb.
	1

	2
	Cauruļvadu turētāju montāža
	gb.
	3

	
	Cauruļvadu turētāji
	gb.
	3

	3
	Cauruļvadu montāža
	m
	6,00

	
	Ūdensvada cinkota tērauda caurules PN10 ar stiprinājumiem
	m
	6,00

	4
	Cauruļvadu fasondaļas
	kpl.
	1

	5
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	m
	6,00

	6
	Ugunsdzēsības komplekta umontāža
	kpl.
	1

	
	Ugunsdzēsības krāns ar stobru un šļūteni L=25m virssienas skapī, ar automātikas pogu el. aizbīdņa atvēršanai
	kpl.
	1

	
	Pārnēsājamais pulvera ugunsdzēsības aparāts 4kg
	gab.
	2

	7
	Pievienojums esošam stāvvadam
	vieta
	1

	
	Pievienojuma materiāli
	kpl.
	1

	8
	Ūdens apgādes sistēmas pārbaude un nodošana ekspluatācijā
	kpl.
	1

	9
	Santehniskie palīgmateriāli
	kpl.
	1

	10
	    Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas 
	%
	

	
	
	
	

	 1-6
	 Ugunsdzēsības ūdensvads U2
	kopā:
	6,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Tāme Nr.
	 1-7
	

	
	
	
	

	
	
	Tāmes izmaksas Ls
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 1-7
	Sadzīves kanalizācija K1
	
	

	
	
	
	

	1
	Santehnisko ierīču montāža
	kpl.
	2

	
	Keramikas sēdpods ar zemo skalojamo kasti, slīpo izlaidi, lokano pievadšļūteni un savienojošo veidgabalu
	kpl.
	1

	
	Tas pats, ar invalīdu aprīkojumu
	kpl.
	

	
	Keramikas roku mazgātne ar plastmasas pudeļsifonu, kronšteiniem un maisītāju 
	kpl.
	1

	
	Tas pats, ar invalīdu aprīkojumu
	kpl.
	

	
	Trauku mazgātne nerūsējoša tērauda, ar plastmasas cauruļveida sifonu, kronšteiniem un maisītāju
	kpl.
	

	
	Urināls ar sifonu un skalojamo krānu
	kpl.
	

	2
	Cauruļvadu turētāju montāža
	gb.
	3

	
	Cauruļvadu turētāji
	gb.
	3

	3
	Cauruļvadu montāža
	m
	6,00

	
	Plastmasas iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar veidgabaliem un stiprinājumiem (piem. Uponor HTP)
	m
	2,00

	
	Plastmasas iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar veidgabaliem un stiprinājumiem (piem. Uponor HTP)
	m
	4,00

	4
	Cauruļvadu fasondaļas
	kpl.
	1

	5
	Pievienojums esošam stāvvadam
	vieta
	4

	6
	Fasondaļu likšana
	
	8

	
	Revīzija stāvvadam 
	gab.
	4

	
	Ugunsdrošibas manžetes (starpstāvu pārsegumiem)
	gab.
	4

	7
	Santehniskie palīgmateriāli
	kpl.
	1

	8
	    Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas 
	%
	

	
	
	
	

	 1-7
	Sadzīves kanalizācija K1
	kopā:
	6,00


ELEKTRO

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mēra vien
	Apjomi

	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	Tāme Nr.
	 1-8
	

	
	
	
	

	
	Tāme sastādīta 20____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas specifikācijām.

	
	
	
	

	
	
	
	

	 1-8
	Elektroapgāde, iekšējie tīkli
	
	

	
	
	
	

	1
	Esošās elektroapgādes sistēmas demontāža
	kpl.
	

	
	Sadales
	
	

	
	
	
	

	1
	Z/apm sadale ar 100A ievadslēdzi, ar 4x1B10A, 10x1B16A, 2x3B20A,1x3C32A,1x3B40A automātslēdžiem 36 moduļi S-3/1
	kpl.
	

	2
	Z/apm sadale ar 80A ievadslēdzi, ar 1x1B2A, 4x1B10A, 10x1B16A,1x3B20A automātslēdžiem 24 moduļi S-3/2
	kpl.
	

	3
	Z/apm sadale ar 80A ievadslēdzi, ar 1x1B2A, 5x1B10A, 7x1B16A,1x3B25A automātslēdžiem 24 moduļi S-4/1
	kpl.
	

	4
	Z/apm sadale ar 63A ievadslēdzi, ar 6x1B10A, 5x1B16A 24 moduļi S-4/2
	kpl.
	1

	5
	V/apm sadale ar 40A ievadslēdzi, ar 1x1B6A, 1x1B10A, 1x3C25A,IP65 12 moduļi S-5
	kpl.
	1

	
	
	
	

	
	Instalācijas kabeļi
	
	

	
	
	
	

	6
	Kabelis NYY 5x16
	m
	38,00

	7
	Kabelis NYY 5x10
	m
	16,00

	8
	Kabelis NYY 5x6
	m
	18,00

	9
	Kabelis NYY 5x4
	m
	48,00

	10
	Kabelis MMJ 5x2,5
	m
	8,00

	11
	Kabelis MMJ 3x2,5
	m
	634,00

	12
	Kabelis MMJ 3x1,5
	m
	60,00

	13
	Kabelis metāla konstrukciju zemēšanai Cu 1x6
	m
	56,00

	
	
	
	

	
	Instalācijas materiāli
	
	

	
	
	
	

	14
	Z/apm rozete ar zemējošu kontaktu 230 V 16 A IP 20
	gab.
	108

	15
	Z/apm rozete ar zemējošu kontaktu 230 A 16 A IP 44
	gab.
	6

	16
	V/apm rozete ar zemējošu kontaktu 230 V 16 A IP 44
	gab.
	1

	17
	Rozete ar zemējošu kontaktu 400 V 20 A IP 20
	gab.
	1

	18
	Rozešu rāmis vienvietīgs
	gab.
	12

	19
	Rozešu rāmis divvietīgs
	gab.
	34,0

	20
	Rozešu rāmis trīsvietīgs
	gab.
	9

	21
	Rozešu rāmis četrvietīgs
	gab.
	1

	22
	Z/apm slēdzis ar indikatoru 230 V 10 A
	gab.
	2

	23
	Kabeļu gala apdare 4-16mm2 EPKT 0015
	gab.
	6

	24
	Gala apdares kabeļkurpes, 10-50mm2 SAL 1.27
	gab.
	12

	25
	Kabeļkāpnes komplektā ar stiprinājumiem KS 20X200
	m
	50,40

	26
	Nozarkārba
	gab.
	48

	27
	Lokana plastmasas caurule Ø 32 mm
	m
	52,00

	28
	Lokana plastmasas caurule Ø 25 mm
	m
	480,00

	29
	Montāžas metālizstrādājumi
	kg
	120,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Apgaismojuma tīkls 
	
	

	
	
	
	

	
	Iekšējais gaismekļi un spuldzes
	
	

	
	
	
	

	1
	Trilux Valuco D 254E, pie virsmas stiprināms gaismeklis 3x54 W/830
	gab.
	14

	2
	Trilux Valuco D 254E, piekārts gaismeklis 3x54 W/830
	gab.
	2

	3
	Trilux Solis M84 MSS 2TCL55E, pie virsmas stiprināms gaismeklis 3x55 W/830
	gab.
	25

	4
	Tas pats ar 1h akkumulatoru 2x55 W/830
	gab.
	2

	5
	Trilux Polaron WD2 2TR40E, pie virsmas stiprināms gaismeklis 2x40 W/830
	gab.
	14

	6
	Tas pats ar 1h akkumulatoru 2x40 W/830
	gab.
	4

	7
	Trilux Polaron WD2 2TR40+C1E, pie virsmas stiprināms gaismeklis 2x40 W/830
	gab.
	8

	8
	Tas pats ar 1h akkumulatoru 2x40 W/830
	gab.
	2

	9
	Trilux Ambiella CH HR 2TCD26+DA-TM COMP, iebūvēts gaismeklis 2x26 W
	gab.
	4

	10
	Trilux Ambiella CH HR 2TCD18+DA-TM COMP, iebūvēts gaismeklis 2x18 W
	gab.
	1

	11
	Trilux ARAGON 136, pie virsmas stiprināms gaismeklis 1x36 W/830
	gab.
	2

	12
	Trilux ARAGON 236, pie virsmas stiprināms gaismeklis 2x36 W/830
	gab.
	1

	13
	Trilux ARAGON 258, pie virsmas stiprināms gaismeklis 2x58 W/830
	gab.
	4

	14
	Pie sienas stiprin. gaism. 100 W
	gab.
	1

	15
	Trilux 6052UV/TCT 42E Dialog 2x42, pie sienas stiprināms 2x42 W
	gab.
	5

	16
	Lustras klemkārba
	gab.
	3

	17
	Gaismeklis ''Izeja'' ar 1h akkumulātoru ar gaismas diodi, pie sienas 9 W
	gab.
	5

	18
	Gaismeklis ''Izeja'' ar 1h akkumulātoru ar gaismas diodi, pie griestiem 9 W
	gab.
	1

	19
	Z/apm slēdzis vientaustiņa, IP20 230 V 10 A
	gab.
	3

	20
	Z/apm slēdzis divtaustiņu, IP20 230 V 10 A
	gab.
	15

	21
	V/apm slēdzis vientaustiņa, IP44 230 A 10 A
	gab.
	1

	22
	Infrasarkanais kustības sensors, stiprināms pie griestiem, IP44
	gab.
	2

	
	
	
	

	
	Apgaismojuma tīklu kabeļi
	
	

	
	
	
	

	23
	Vara kabelis MMJ 3x1,5
	m
	694,00

	24
	Vara kabelis MMJ 4x1,5
	m
	274,00

	25
	Vara kabelis MMJ 5x1,5
	m
	74,00

	
	
	
	

	
	Instalācijas materiāli
	
	

	
	
	
	

	26
	Nozarkārba
	gab.
	30

	27
	Plastmasas caurule Ø 20 mm
	m
	600,00

	28
	Montāžas metālizstrādājumi
	kg
	200,00

	
	
	
	

	29
	Elektro apgādes sistēmas pārbaude un nodošana ekspluatācijā
	kpl.
	1

	30
	Elektrotehniskie palīgmateriāli
	kpl.
	1

	31
	    Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas 
	%
	

	
	
	
	

	 1-8
	Elektroapgāde, iekšējie tīkli
	kopā:
	1920,00

	
	
	
	


UAS

	 
	 
	 
	 

	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mēra vien
	Apjomi

	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Tāme Nr.
	 1-9
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 1-9
	UAS sistēmas montāža 
	
	

	
	
	
	

	1
	Ugunsgrēka signalizācijas kontroles panelis J424-8
	kpl.
	1

	2
	Zonu  paplašinātājs J400EXP  
	gb.
	1

	
	LCD modulis J400LCD  
	
	1

	3
	Ugunsgrēka dumu detektors ECO 1003/1000B
	kpl.
	18

	4
	Ugunsgrēka termiskais detektors ECO1005/1000B
	gb.
	2

	5
	Ugunsgrēka signalizācijas poga  FP3/RD
	gb.
	2

	6
	Akumulatora baterija, 12V, 7,5Ah
	gb.
	1

	7
	Sirēna HC 624
	gb.
	1

	8
	Relejs (24V, kontaktu U=220V)
	gb.
	1

	9
	Iznesams indikators 
	gb.
	1

	10
	Kabelis N2XH FE 180/E30, 3x1,5mm2
	m
	60,00

	11
	Signalizācijas kabelis  JE-H(st)H -FE180/E301X2X0,8
	m
	540,00

	12
	Signalizācijas kabelis  CQR 4x0,22
	m
	4,00

	13
	PVC caurule cieta, d=50 mm
	m
	8,00

	14
	PVC caurule cieta, d=16 mm
	m
	440,00

	15
	Instalācijas materiāli
	kpl.
	0,40

	16
	Ugunsdrošības sistēmas pārbaude, regulēšana un pirmsekspluatācijas darbības nodrošināšana
	kpl.
	1


3. Pretendentam ir jābūt pieredzei iepriekšējos 3 (trijos) gados (2009., 2010., 2011. un 2012.), veicot būvuzraudzību vismaz 2 sabiedrisko ēku objektos, kas ir valsts arhitektūras pieminekļi. Piestādīt Pretendenta būvuzraudzības pieredzi apliecinošu objektu sarakstu.






