apstiprinU:
 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes 
“Vienības nams” vadītāja


___________________ D. Soldāne 

Daugavpilī, 2025. gada 30. jūlijā
UZAICINĀJUMS
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams” aicina potenciālos pretendentus piedalīties tirgus izpētē par līguma piešķiršanas tiesībām

 “Vienības nama Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, telpu grupas “Tradīciju māja” telpā Nr.5, jaunas durvju ailes izveidošana un esošās durvju ailes aizdare”
 (identifikācijas Nr. VN/2025/25) 

	Tirgus izpēte ir Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums. 

(Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena būvdarbiem ir līdz EUR 20 000,00 bez PVN) 

Zemsliekšņa iepirkums ir veikts saskaņā ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. 2023.gada  17.aprīļa rīkojumu Nr.98e apstiprināto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības noteikumu par iepirkumu organizēšanu 12. punktu un VI sadaļu.

	1. 
	Pasūtītājs
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams”

	2. 
	Adrese 
	Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401

	3. 
	Reģistrācijas Nr.
	90000077556

	4. 
	Iepirkuma priekšmets 
	Vienības nama Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, telpu grupas “Tradīciju māja” telpā Nr.5, jauna durvju ailes izveidošana un esošās durvju ailes aizdare

	5. 
	Pretendentu iesniedzamie dokumenti
	· Pretendenta finanšu-tehniskais piedāvājums, atbilstoši pielikumā esošajām paraugam (Pielikums Nr.2); 
· Tāme, kura ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” atbilstoši tehniskās specifikācijas pievienotajiem būvdarbu apjomiem, kā arī ņemot vērā objekta faktisko stāvokli;

· Katra pretendenta iesaistīta speciālista (ar būvprakses sertifikātiem –“Ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzība”, “Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība”) rakstisks apliecinājums (pielikums Nr.3).

	6. 
	Piedāvājuma izvēles kritērijs  
	Viszemākā cena 

	7. 
	Paredzamā līgumcena 
	līdz 1000 euro bez PVN

	8. 
	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta 
	Līdz 2025. gada  11. augustam plkst.: 10:00. 

Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi, nosūtīti pa pastu vai e-pastu:

· piedāvājuma iesniegšanas vieta (iesniegšanai personīgi vai nosūtīšanai pa pastu):

· Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Vienības nams”, reģ. Nr. 90000077556, Rīgas iela 22a, Daugavpilī, slēgtā aploksnē ar norādi: tirgus izpētei Nr. VN/2025/25.

· Piedāvājuma iesniegšanai elektroniski:
· polina.bogdanova@daugavpils.lv, ar norādi: tirgus izpētei Nr. VN/2025/25.
Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents paraksta piedāvājumu ar drošu elektronisko parakstu.

Piedāvājums skaitās iesniegts laikā, ja Pasūtītājs to ir saņēmis līdz 2025. gada  11. augustam plkst.: 10:00. 

	9. 
	Līguma izpildes termiņš
	30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas

	10. 
	Kontaktpersona 
	Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris 

Rasita Latkovska
e-pasts: Rasita.Latkovska@daugavpils.lv
tālr.: 654 23601

	11. 
	Informācija par rezultātiem 
	tiks publicēta Pasūtītāja mājās lapā www.vienibasnams.lv, un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv 


Piedāvājuma noformēšana:

· Piedāvājumam jāatbilst tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1).

· Piedāvājumu jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2).
· Piedāvājumam pievieno katra iesaistīta speciālista (atbildīgā sertificētā būvspeciālista ar būvprakses sertifikātiem –“Ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzība”, “Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība”) rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties līguma izpildē, kā arī kompetenci apliecinošo dokumentu (sertifikāta) kopijas gadījumos, ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma www.bis.gov.lv (Pielikums Nr.3).
· Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

· Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

· Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis tirgus izpētes prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopēju cenu (EUR bez PVN). 

· Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
· Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta piedāvājumam pievieno attiecīgo pilnvaru.
· Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti. 
· Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 
· Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā ārvalsts reģistrā un tiesīgam izpildīt tirgus izpētes priekšmetā paredzētos pakalpojumus, ko Pasūtītājs pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē www.bis.gov.lv. 
· Tirgus izpētes rezultāti tiks publicēti Pasūtītāja mājas lapā www.vienibasnams.lv, un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.  
Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

· Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.  
· Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

· Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

· Ja tiek konstatēts, ka finanšu - tehniskais piedāvājums ir neatbilstoši noformēts vai iesniegts pēc piedāvājuma iesniegšanai paredzēta laika notecējuma. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantot papildu šifrēšanu, (lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim), tādā gadījumā pretendentam ne vēlāk kā 5 minūšu laikā pēc noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

· Administratīvo resursu taupības nolūkā Tirgus izpētes komisija pēc analoģijas principa ar Ministru kabineta noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16.punktā ietverto iepirkumu piedāvājumu izvērtēšanas principu atklātos konkursos, nolemj kvalifikācijas atbilstības, nodokļu parādu, atbilstību pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, respektīvi, sākotnēji atlase un vērtēšana tiks veikta tikai tām pretendentam, kura finanšu piedāvājumā piedāvātā līgumcena būs viszemākā. Gadījumā, ja piedāvājums, kura finanšu piedāvājumā piedāvātā līgumcena būs ar viszemāko cenu, tiks noraidīts kā neatbilstošs, tiks vērtēta nākamā lētākā pretendenta dokumentu atbilstība tirgus izpētes uzaicinājuma prasībām. 
· Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
· pirms pretendenta iesniegtā piedāvājuma vērtēšanas, tirgus izpētes komisija, pārbauda, vai uz pretendentu nav attiecināmi izslēgšanas nosacījumi;

· finanšu piedāvājumu (tāmju) atbilstības pārbaude tehniskās specifikācijas prasībām;

· 
iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude uzaicinājumā noteiktajām prasībām;

· komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam un nosaka pretendentu, kuram piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības. 

· Konstatējot piedāvājuma un/vai iesniegto dokumentu neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības tirgus izpētē.

· Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

· Komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegto piedāvājumu/ dokumentiem, ja tas nepieciešams piedāvājuma vērtēšanai un salīdzināšanai.

· Par uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kura piedāvājums atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, ir ar viszemāko cenu un attiecībā, uz kuru nav iestājies neviens no izslēgšanas nosacījumiem.

· Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju 15 (piecpadsmit) kalendāru dienu laikā no līguma projekta nosūtīšanas dienas, pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis piedāvājumu ar nākošo viszemāko cenu, vai arī pārtraukt tirgus izpētes procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

· Komisija pieņem lēmumu par tirgus izpētes procedūras izbeigšanu, ja nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām.

· Komisija var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes procedūras pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija (1. Pielikums);

2. Pretendenta finanšu-tehniskā piedāvājuma veidne (2. Pielikums);
3. Pretendenta katra iesaistīta speciālista  rakstisks apliecinājums (3. pielikums).

4. Līguma par jaunas durvju ailes izveidošanu un esošās durvju ailes aizdari projekts (4. Pielikums).
1. pielikums
Tehniskā specifikācija

(tirgus izpēte identifikācijas Nr. VN/2025/25) 

Būvdarbi izpilde: “Vienības namā Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, telpu grupas “Tradīciju māja” telpā Nr.5, jaunas durvju ailes izveidošana un esošās durvju ailes aizdare”

Objekta nosaukums: Vienības nama Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, telpu grupa Nr.009 “Tradīciju māja”
Objekta adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils  
Telpu grupas kadastra apzīmējums: 0500 001 3202 001 009
Telpu grupas lietošanas veids: 1262 - Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa
       Pamatojies uz Ministru kabineta noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” prasībām, kā arī noteiktajā to apjomā, Pasūtītāja spēkiem tika sagatavotas paziņojuma par būvniecību teksta un grafiskā daļas (SA - skaidrojošais apraksts, AR- arhitektūras risinājumi) - Vienības namā Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, telpu grupas “Tradīciju māja” telpā Nr.5., jaunas durvju ailes izveidošanai un esošās durvju ailes aizdarei (skat. pielikumā).

       Pretendentam būvdarbu realizācijai jānodrošina būvspecialistus ar būvprakses sertifikātiem –“Ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzība”, “Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība”, kā arī jāīsteno visas nepieciešamas darbības būvniecības lietā būvniecības informācijas sistēmā, turpmāk - BIS, t.sk. būvdarbu izpildes izpilddokumentācijas sagatavošanu, kā arī objekta nodošanu ekspluatācijā. 

1. Darba uzdevums

1.1. Pretendentam jāizstrādā lokālās tāmes atbilstoši tehniskās specifikācijas pievienotajiem būvdarbu apjomiem, kā arī ņemot vērā objekta faktisko stāvokli.
1.2. Būvdarbu tāmes jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumi Nr. 239 LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", būvdarbu veidi un apjomi jāpieņem atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam, kā arī jāiekļauj visi tie darbi, materiāli un mehānismi, kas nepieciešami, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā un labā kvalitātē, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Pretendents, sastādot finanšu piedāvājumu, vadās pēc darbu apjomu sarakstos noteiktajiem darbu apjomiem.
1.3. Tāmēs jāietver būvdarbu realizācijai visi nepieciešamie resursi, kuri ir minēti šī tehniskās specifikācijas prasībās, ieskaitot ar būvdarbu sagatavošanas pasākumiem, apdrošināšanu, būvdarbu veikšanas atļauju saņemšanu, būvobjekta uzturēšanas izdevumiem, darba aizsardzību, kā arī ar objekta nodošanu ekspluatācijā saistītās izmaksas, t.sk. LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 3.9. punkta prasības - papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas ir jāiekļauj virs izdevumos.  
1.4.  Būvdarbu apjomi   

	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	
	VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI
	
	

	1.
	Esošā iekšdurvju bloka demontāža 
	m2
	1.6

	2.
	Grīdlīstu demontāža (aizdarāmās ailes iekšpusē, no telpas Nr.1. puses)  
	m
	0.5

	2.
	Ailes izveidošana esošā iekšsienā 
	m2
	1.7

	   3. 
	Esošās ailes aizdare (no telpas Nr.1. puses) pēc Knauf (vai ekvivalents) sistēmas -CW, UD b~50mm profilu karkasa izveidošana, ģipškartona plākšņu t=12,5mm montāža, t.sk. stiprinājumi un piederumi montāžai      
	m2
	1.6

	4.
	Esošās ailes aizdare (no telpas Nr.5. puses) pēc Knauf (vai ekvivalents) sistēmas -CW, UD b~50mm profilu karkasa izveidošana, mitrumizturīgo ģipškartona plākšņu t=12,5mm montāža, t.sk. stiprinājumi un piederumi montāžai      
	m2
	1.6

	5.
	Ailes aizdares (no abām pusēm) ģipškartona plākšņu virsmu gruntēšana,  špaktelēšana, t.sk. saduru stiegrošana ar sietu, slīpēšana, gruntēšana un piederumi        
	m2
	3.2

	6.
	Ailes aizdares krāsošana (minimāli 2 kārtas, krāsas toņiem ir jābūt līdzīgiem telpu esošās apdares krāsu toņiem), t.sk. piederumi    
	m2
	3.2

	7.
	Grīdlīstes montāža (no telpas Nr.1. puses) , t.sk. stiprinājumi un piederumi montāžai      
	m
	0.8

	8.
	Izveidotas ailes ailsāņu gruntēšana, apmešana, krāsošana (minimāli 2 kārtas) , t.sk. piederumi    
	m2
	0.5

	9.
	Izveidotas ailes apakšā, grīdas virsmas sagatavošana flīzēšanai, keramiskas flīzes montāža ar līmi, t.sk. piederumi
	m2
	0.2

	
	ELEKTROINSTALĀCIJA
	
	

	10.
	Kustības un gaismas sensora montāža telpā Nr.5. (pievienošana pie esošiem elektroinstalācijas tīkliem-pievienošanās vietas precizēšana, ja tiks nepieciešams jauno tiklu izbūve, rievu kalšana un aizdare telpas norobežojošās konstrukcijās (ar telpas apdares atjaunošanu) vai tīklu izveidošana penāļos), t.sk. visi nepieciešami piederumi, sastāvdaļas, utt.    
	kpl
	1

	11.
	Elektroinstalācijas pretestības mērījumi       
	kpl
	1

	
	BŪVGRUŽU UTILIZĀCIJA
	
	

	12.
	Būvgružu savākšana un transportēšana utilizācijai (apjoms norādīts bez papildus koeficienta būvgružu utilizācijai)
	m3
	0.5

	
	IZPILDDOKUMENTACIJA
	
	

	13.
	Izpilddokumentācijas sagatavošana t.sk. visi nepieciešami izpildmērījumi, dokumenti, utt., saskaņošana ar Pasūtītāju, pievienošana BISā, objekta nodošana ekspluatācijā  
	kpl
	1


1.5. Izpildes nosacījumi:   

1.5.1. Finiša apdares materiālu veidiem un krāsu toņiem ir jābūt līdzīgiem  ar telpu esošo apdares materiālu veidiem, kā arī  krāsu toņiem.

1.5.2. Pirms jaunas ailes izveidošanas ir jāpārliecinās, ka šajā vietā nav izvietotas komunikācijas, ja tiks konstatēta to izvietošana, izpildīt to pārvietošanu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.
1.5.3. Būvdarbu izpildes laiku un secību saskaņot ar telpu grupas lietotāju un Pasūtītāju.

1.5.4. Jāparedz pasākumi iestādei piederošā īpašuma aizsardzībai pret bojājumiem un nosmērējumiem. Nepieciešamības gadījumā paredzēt bojāto virsmu apdares atjaunošanu, kā arī  pārējos darbus, ieskaitot telpu atbrīvošanu no iekārtām, to atpakaļ novietošanu un logu, durvju, inženiertīklu, pārējā īpašuma noklāšanu ar plēvi pasargāšanai no celtniecības putekļiem.

1.5.5. Pretendenta pienākums veicot būvdarbus veikt pasākumus trokšņa, piesārņojuma, vibrācijas u.c. būvdarbu laikā radušās ietekmes maksimālai samazināšanai un ierobežošanai.

1.5.6. Pēc katras darba dienas beigām Pretendentam jāsakārto darbavieta tā, lai tā neapdraudētu apkārtesošās personas.

1.5.7. Pretendentam ir jāievēro, ka  ne vēlāk kā līdz būvdarbu pabeigšanai, nodrošina visu būvgružu izvešanu no būvobjekta, kā arī būvobjekta atbrīvošanu no Pretendenta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju personāla, rīkiem, iekārtām, transporta.

1.5.8. Būvdarbu laikā Pretendentam nepieļaut jebkādus nekustamā īpašuma bojājumus. Gadījumos, kad būvdarbu veikšanas laikā objektam ir nodarīti bojājumi, Pretendentam tie jānovērš par saviem līdzekļiem.

1.5.9. Pretendentam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papilddarbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

1.5.10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Darbu izpildītājam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

1.5.11. Darbu kvalitātes prasības – saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, būvizstrādājumu ražotāja noteiktajiem standartiem un instrukcijām.

1.5.12. Pretendents pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkuru neprecizitāti Pretendents labo uz sava rēķina.

1.5.13. Būvdarbus ir jāveic atbilstoši tehniskajā dokumentācijā izstrādātajiem risinājumiem, ievērojot MK noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” u.c. spēkā esošo būvnormatīvu prasības. 

1.5.14. Pretendentam būvdarbi jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no atzīmes “Būvdarbi” (tikai pēc būvniecības lietas izskatīšanas ar Daugavpils pilsētas pašvaldība, Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu) izdarīšanas BISā. 

1.5.15. Pretendentam jāparedz izpildīto būvniecības darbu garantijas saistības ne mazāk kā  3 (trīs) gadus (36 mēneši) no Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

1.5.16. Pretendentam ir jāievēro, ka būvdarbu pieņemšanas laikā konstatētos defektus un/vai neatbilstības, Pretendents novērš par saviem līdzekļiem un to novēršana neatbrīvo Pretendentu no atbildības par līguma izpildes termiņa neievērošanu.

1.6. Izpildes termiņš:   

30 (trīsdesmit) dienas no līguma parakstīšanas dienas.

Pielikumā:

- Paziņojuma par būvniecību “Vienības namā Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, telpu grupas “Tradīciju māja” telpā Nr.5, jaunas durvju ailes izveidošana un esošās durvju ailes aizdare”  teksta un grafiskā daļas (SA - skaidrojošais apraksts, AR-arhitektūras risinājumi).
Sagatavoja:


Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes 

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris

                Rasita Latkovska 

2. pielikums

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS  (veidne)

“Vienības nama Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, telpu grupas “Tradīciju māja” telpā Nr.5, jaunas durvju ailes izveidošana un esošās durvju ailes aizdare”
 (identifikācijas Nr. VN/2025/25) 

	Iesniedzams:
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams”, reģ. Nr. 90000077556, Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401. 

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersonas, kura koordinēs ar līguma izpildi saistītus jautājumus vārds, uzvārds, amats,  kontaktpersonas tālrunis:
	

	Tālrunis/ e-pasts saziņai:
	

	Bankas nosaukums, filiāle:
	

	Bankas kods:
	

	Norēķinu konts:
	

	Personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds:
	


ar šā pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties tirgus izpētē par līguma piešķiršanas tiesībām “Vienības nama Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, telpu grupas “Tradīciju māja” telpā Nr.5, jaunas durvju ailes izveidošana un esošās durvju ailes aizdare” (identifikācijas Nr. VN/2025/25)”, un piedāvā veikt tehniskajai specifikācijai norādītus darbus saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem par piedāvājuma tāmē norādītu kopējo cenu: 
	Būvdarba nosaukums
	Summa

	 Vienības nama Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, telpu grupas “Tradīciju māja” telpā Nr.5, jaunas durvju ailes izveidošana un esošās durvju ailes aizdare
	 

	Kopā bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Pavisam kopā ar PVN
	


Kopā ar šo piedāvājumu Pretendents iesniedz arī:

1) piedāvājuma tāmi, kura ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””; 

2) katra iesaistīta būvspeciālista –“Ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzība”, “Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība” rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties līguma izpildē, kā arī kompetenci apliecinošo dokumentu (sertifikāta) kopijas gadījumos, ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma; 
Ar šo pretendents: 

· apņemas ievērot uzaicinājumā, tehniskajā specifikācijā minētās prasības; 

· apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) noslēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
· apliecina, ka pēc līguma noslēgšanas iesniegs Pasūtītājam: 

· būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi;

· būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

· Atkritumu apsaimniekošanas līgums ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu;

· būvdarbu veikšanas uzņēmuma vadītāja rīkojumu par sertificēto būvspecialistu nozīmēšanu.  
· apliecina, ka tas garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;
· apliecina, ka finanšu piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpildi;
· apliecina, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, kura ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī pakalpojumus, iesniedza vai varētu iesniegt piedāvājumu šajā tirgus izpētē.  

	Pretendenta pilnvarotās personas paraksts*
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats
	

	Datums, vieta* 
	


* Ailes “paraksts” un “datums un vieta” nav jāaizpilda, ja piedāvājums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
3. Pielikums 

līguma izpildē iesaistītā personāla saraksts 
 tirgus izpētē “Vienības nama Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, telpu grupas “Tradīciju māja” telpā Nr.5, jaunas durvju ailes izveidošana un esošās durvju ailes aizdare”
 (identifikācijas Nr. VN/2025/25) 

2025.gada ____.____________


Pretendents ___________ (uzņēmuma nosaukums) atbilstoši sniedz informāciju par:

1. Līguma izpildē iesaistīto personālu:

	Nr.
	Būvspeciālists
	Vārds, uzvārds

(galvenajam būvdarbu vadītājam norāda arī telefona numuru) 
	Kompetences joma
	Sertifikāta Nr.

(ja speciālists reģistrēts būvspeciālistu reģistrā)
	Informācija par to:

- vai līguma izpildē iesaistītais speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists 

- vai ar speciālista darba devēju (personu, uz kuras iespējām pretendents balstās) tiks noslēgts līgums (vienošanās) par tā speciālista piesaisti

- vai ar pašu speciālistu tiks noslēgts darba līgums

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	…
	
	
	
	


Pielikumā: katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties līguma izpildē, kā arī kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas gadījumos, ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma www.bis.gov.lv, uz __ lp.

	Pretendenta pilnvarotās personas paraksts*
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats
	

	Datums, vieta* 
	


* Ailes “paraksts” un “datums un vieta” nav jāaizpilda, ja piedāvājums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

4. Pielikums 
LĪGUMS (PROJEKTS)
par Vienības nama Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, telpu grupas “Tradīciju māja” telpā Nr.5, jaunas durvju ailes izveidošanu un esošās durvju ailes aizdari
Līguma sagatavošanas datums un vieta: Daugavpils, 2025. gada ____________

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams”, reģistrācijas Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas ielā 22a, Daugavpils, LV-5401, (turpmāk – Pasūtītājs), tās vadītājas Diānas Soldānes personā, kura rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikumu, no vienas puses, un

__________________, reģistrācijas numurs_____, juridiskā adrese:_______, tā/tās _____ personā, kurš/a rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses,

abas kopā/atsevišķi turpmāk Puses/Puse, pamatojoties uz tirgus izpētes “Vienības nama Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, telpu grupas “Tradīciju māja” telpā Nr.5, jaunas durvju ailes izveidošana un esošās durvju ailes aizdare”, identifikācijas Nr. VN/2025/25 rezultātiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk –Līgums): 

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas ar saviem materiāliem un darbaspēku veikt Vienības nama Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, telpu grupas “Tradīciju māja” telpā Nr.5, jaunas durvju ailes izveidošanu un esošās durvju ailes aizdari, saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un Būvuzņēmēja iesniegto tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1), finanšu – tehnisko piedāvājumu (Pielikums Nr.2), tāmi (Pielikums Nr.3) un kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas, turpmāk - Būvdarbi.
1.2. Būvuzņēmējs apņemas izpildīt un nodot Būvdarbus ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas no Līguma parakstīšanas dienas.  

1.3. Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi izpildītus Būvdarbus Līgumā noteiktajā kārtībā. 

1.4. Būvuzņēmējs apņemas izpildīt Būvdarbus, objektā Rīgas ielā 22a, Daugavpilī, “Tradīciju māja” telpā Nr.5, Pasūtītāja pilnvarotās personas uzrādītajā vietā, turpmāk tekstā – Objekts.

1.5. Iesniegt Pasūtītājam Būvdarbu izpildes dokumentāciju, kā arī pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu.

1.6. Visi Līgumā minētie dokumenti, kas pievienoti Līgumam, ir tā neatņemama sastāvdaļa. Pusēm vienmēr ir saistošas Līguma un tā pielikumu prasības kopumā.
1.7. Būvuzņēmējs uzsāk Būvdarbus ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no atzīmes “Būvdarbi” (tikai pēc būvniecības lietas izskatīšanas ar Daugavpils pilsētas pašvaldība, Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu) izdarīšanas BISā. 
2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa ir _____________ EUR (______________ euro ____ centi), neieskaitot 21% (divdesmit vienu procentu) pievienotās vērtības nodokli (PVN). Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk tekstā - PVN) tiek aprēķināts un norādīts rēķinos, atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” nodokļa procenta likmēm un noteikumiem.

2.2. Līguma kopējā summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu izpildi, ieskaitot maksu par visiem izmantotājiem materiāliem, transporta izdevumiem, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, t.i. iepriekš minētā Objekta remontu atbilstoši Latvijas Republikas likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī tehniskajā specifikācijā nenorādītās nepieciešamās Būvdarbu pozīcijas, izmaksas garantijām, nodokļiem, nodevām, nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām (ja tādas ir nepieciešamas), kā arī citas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas.
2.3. Līguma pielikumos noteiktās darbu izmaksu vienību cenas paliek nemainīgas visā Līguma darbības laikā.
2.4. Līguma summa jāpārskaita uz Būvuzņēmēja norēķinu kontu bankā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu pieņemšanas-nodošanas akta par Būvdarbu izpildi parakstīšanas un atbilstoša strukturētā elektroniskā rēķina no Būvuzņēmēja saņemšanas. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam strukturēto elektronisko rēķinu ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Pušu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
2.5. Par pilna norēķina dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs un Būvuzņēmējs izpildījuši visas savstarpējās saistības, ko uzliek Līgums.
2.6. Pamatojoties uz 2023. gada 17. augusta Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu Nr.475 Pasūtītāja grāmatvedības uzskaiti (rēķinu apmaksu, izrakstīšanu, maksājumu apstrādi utt.) centralizēti veic Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”. 
2.7. Rēķinā Būvuzņēmējs norāda visus nepieciešamos rekvizītus un datus: 
 Maksātājs: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
reģistrācijas Nr. 90000077325 

Valsts kase / konts LV35TREL980200309000B 

Piezīmēs norādot: DVPI “Vienības nams”, Rīgas iela 22a, Daugavpils

2.7. 
Būvuzņēmējs atbilstoši Grāmatvedības likumam iesniedz Pasūtītājam strukturēto elektronisko rēķinu (Strukturētā e-rēķina datnes formāts ir XML (Extensible Markup Language). XML struktūra ir noteikta Latvijas nacionālajā standartā, un tai jāatbilst PEPPOL BIS Billing 3.0 specifikācijai). Strukturēto elektronisko rēķinu nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: kultura@daugavpils.lv vai uz oficiālo Daugavpils valstspilsētas pašvaldības e-adresi: _DEFAULT@90000077325.
2.1. Ja līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem būvdarbiem, ja Būvuzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu rēķinu. Ja Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos būvdarbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. Puses strīdu risina šī Līguma 4.4.2. - 4.4.4. punktā noteiktajā kārtībā.

2.2. Ja būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Būvuzņēmējs sedz ar būves ekspertīzi un pieņemšanu saistītos izdevumus.

2.3. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
2.4. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par rēķinā norādītās summas pamatotību, Pusēm ir tiesības rakstiski iesniegt Būvuzņēmējam motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja Puse ir iesniegusi rakstisku pretenziju, tad Būvuzņēmējam nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu vai vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes līdz strīda atrisināšanai starp Pusēm.  

3. Līguma darbības termiņš un izbeigšana

3.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un darbojas līdz Pušu pilnīgai izpildei.
3.2. Būvuzņēmējs izpilda un nodot Būvdarbus ar pieņemšanas – nodošanas aktu ne vēlāk kā 30 (piecdesmit) kalendāras dienas no Līguma parakstīšanas dienas.  
3.3. Pusēm ir tiesības izbeigt Līguma darbību Līgumā paredzētājos gadījumos un kārtībā. Šādā gadījumā Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Puses parakstījušas vienošanās par līgumsaistību izbeigšanu. 

3.4. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nepilda Līgumā noteiktās saistības un konstatētās neatbilstības nav novērstas Līgumā noteiktā termiņā, otrai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski brīdinot par to otru Pusi 10 (desmit) dienas iepriekš.

3.5. Līguma izbeigšana pirms termiņa neatbrīvo Puses no savu līguma saistību izpildes, tai skaitā no līgumsoda samaksas un zaudējumu atlīdzības.
3.6. Būvuzņēmējam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, neatlīdzinot jebkāda veida zaudējumus sekojošos gadījumos:
3.6.1. Būvuzņēmējs kavē Būvdarbu uzsākšanu vairāk par 5 (darba) dienām no atzīmes “Būvdarbi” izdarīšanas BISā;
3.6.2. Būvuzņēmējs nepamatoti pārtrauc Būvdarbu veikšanu Objektā vairāk par 5 (piecām) darba dienām;
3.6.3. Būvuzņēmējs kavē Līguma 6.1.3. apakšpunktā norādītu dokumentu iesniegšanu vairāk par 3 (trīs) darba dienām;
3.6.4. tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs nav spējīgs vai tiesīgs veikt Būvdarbus atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu vai spēkā esošu normatīvo aktu prasībām;
3.6.5. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma darbības laikā tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
3.6.6. Būvuzņēmējs pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

4. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

4.1. Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ar visiem šī Līguma pielikumiem. 

4.2. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam būvdarbu izpildes aktu kopā ar visiem izpildīto apjomu pamatojošiem dokumentiem par izpildīto būvdarbu apjomu un izmaksām.

4.3. Būvdarbu nodošana-pieņemšana notiek par Līguma izpildi kopumā.
4.4. Būvdarbi tiek uzskatīti par paveiktiem, kad Pušu pilnvarotās personas ir parakstījušas pieņemšanas – nodošanas aktu par Būvdarbu izpildi.

4.4.1. Pasūtītājs pieņem un paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kopš Būvuzņēmējs to iesniedz.

4.4.2. Ja Pasūtītājs Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatē neatbilstību Līguma nosacījumiem vai Pasūtītājam ir pretenzijas par Būvdarbu kvalitāti, tad Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā sastāda un paraksta defektu aktu un iesniedz to Būvuzņēmējam. Defektu akts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.4.3. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.

4.4.4. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto būvdarbu apjomu atbilstību, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. Ja ekspertīze apstiprina nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, ekspertīzes izmaksas sedz Būvuzņēmējs. Ja Būvuzņēmējs atsakās segt ekspertīzes izmaksas, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt izmaksas no Būvuzņēmējam izmaksājamām summām.
4.2. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
4.3. Ja Būvuzņēmējs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku. Pasūtītāja viedoklis par trūkumu novēršanas termiņiem ir noteicošais. 
4.4. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Būvuzņēmējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
4.5. Pasūtītājs Būvuzņēmēja iesniegto būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas, vai rīkojas Līguma 4.4.2. - 4.4.4. punktos noteiktajā kārtībā.
4.6. Ja 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā Būvuzņēmējs nesaņem atpakaļ parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu vai defektu aktu par Būvdarbu izpildi, tad tiek uzskatīts, ka Būvdarbi paveikti atbilstoši Līgumam un Pasūtītājs ir akceptējis pieņemšanas - nodošanas aktā uzrādītos Būvdarbus un tie ir paveikti atbilstoši Līguma nosacījumiem.

5. Tehnoloģiskais pārtraukums

1.1. Līguma izpildes termiņā netiek ieskaitīts Būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums, kad Būvuzņēmējs neveic Būvdarbus objektīvu iemeslu dēļ. 

1.2. Būvdarbu izpildē var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja pastāv vismaz viens no sekojošajiem Būvuzņēmēja objektīvi pierādītiem un Pasūtītāja izvērtētiem gadījumiem:
1.2.1. būvdarbu izpildi tieši kavē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un šo faktu apliecina objektīvi pierādījumi, piemēram, attiecīgas kompetentas valsts vai pašvaldības iestādes sniegtā informācija u.tml.;
1.2.2. būvdarbu izpildi tieši kavē objektīvs un no Būvuzņēmēja gribas neatkarīgs iemesls vai notikums, kurš iepriekš nevarēja būt paredzams un/vai laicīgi un/vai saprātīgi novēršams, un šo faktu apliecina objektīvi pierādījumi;
1.2.3. būvdarbu izpildi tieši kavē Objektā vai tam pieguļošā teritorijā trešās personas likumīgi izpildāmie būvdarbi vai sniedzamie pakalpojumi;
1.2.4. ja valsts vai pašvaldības iestāde pieņem administratīvo aktu, kas ir saistošs, izpildot Būvdarbus, un šāds administratīvais akts kavē Būvdarbu izpildes termiņa ievērošanu, un šāda akta izdošanas pamatā nav Būvuzņēmēja darbība vai bezdarbība;
1.2.5. būvlaukumā tiek veikti avārijas būvdarbi, proti, būvdarbi, lai novērstu neparedzētus  inženierkomunikāciju vai cita veida bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus;
1.2.6. būvlaukumā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt būvdarbus un kuru esamība nebija paredzēta Līguma pielikumos;
1.2.7. citos gadījumos, ja būvdarbus objektīvi nav iespējams veikt saskaņā ar kompetentas institūcijas atzinumu.
1.3. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā Līguma izpildes termiņā un nav uzskatāms par tā pagarinājumu, taču ar tehnoloģisko pārtraukumu tiek pagarināts kopējais  faktiskais Līguma izpildes laiks.
1.4. Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kad pastāv Līgumā noteiktie gadījumi, parakstot attiecīgu dokumentu – aktu par tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanos, vai aktu par tehnoloģiskā pārtraukuma izbeigšanos. Iepriekš minēto dokumentu parakstīšana negroza Līgumā noteikto Līguma izpildes termiņu.
1.5. Pusēm ir pienākums veikt visas iespējamās no tām atkarīgas darbības, lai līdz minimumam samazinātu kopējo Līguma izpildes laika pagarinājumu tehnoloģiskā pārtraukuma kontekstā. Vienlaikus, ja vien no līguma, normatīvo aktu prasībām, vai faktiskajiem apstākļiem neizriet pretējais, jebkura tehnoloģiskā pārtraukuma nepieciešamības pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju, sniedzot Pasūtītājam objektīvus pierādījumus.
1.6. Tehnoloģisko pārtraukumu Būvuzņēmējam jāprasa rakstiski nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam nekavējoties jādara Pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi Līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kam ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
1.7. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus Līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums izpildīt visas tās Līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.
6. Pušu saistības 

Būvuzņēmēja tiesības un pienākumi

6.1. Būvuzņēmēja pienākumi:

6.1.1. pirms Būvdarbu uzsākšanas parakstīt “Objekta nodošanas – pieņemšanas                                    aktu būvdarbiem”;
6.1.2. parakstīt “Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu būvdarbiem” un uzsākt Būvdarbus ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no atzīmes “Būvdarbi” (tikai pēc būvniecības lietas izskatīšanas ar Daugavpils pilsētas pašvaldība, Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu) izdarīšanas BISā; 
6.1.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam:

6.1.3.1. būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildības apdrošināšanas polisi;
6.1.3.2. iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;
6.1.3.3. atkritumu apsaimniekošanas līguma ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu kopija;
6.1.3.4. būvdarbu veikšanas uzņēmuma vadītāja rīkojumu par sertificēto būvspecialistu nozīmēšanu;
6.1.4. Līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt Līgumā noteiktos Būvdarbus izmantojot savas profesionālās iemaņas ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga izpildītāja šajā Līgumā noteiktajā kārtībā; 

6.1.5. patstāvīgi, uz sava riska un rēķina, nodrošināt un veikt visu nepieciešamo materiālu, piederumu, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma piegādi, t.sk. montāžas/ demontāžas, rakšanas Būvdarbiem nepieciešamu aprīkojumu, piederumus un materiālus, teritorijas sakārtošanai nepieciešamus materiālus;
6.1.6. nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas rada šķēršļus atbilstīgai un/vai savlaicīgai Būvdarbu izpildei. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties paziņot  Pasūtītājam rakstiski par Būvdarbu izpildes gaitā konstatētām vai iespējamām Objekta neatbilstībām spēkā esošām normām. Ja Būvuzņēmējs neievēro šo noteikumu, tam vēlāk nav tiesību, atsaucoties uz šo Līguma punktu, celt pret Pasūtītāju prasības, kas saistītas ar šī punkta neizpildi;
6.1.7. nodrošināt, lai Būvdarbu izpildes laikā netiek bojātas esošās konstrukcijas, veiktie vai veicamie Būvdarbi, uzglabājamie materiāli un iekārtas, apstādījumi Objekta tuvumā, citas būves vai nekustamais īpašums, labiekārtojums, kā arī Būvuzņēmējs apņemas nepārkāpt sabiedrisko kārtību un ievērot iekšējās kārtības noteikumus būvlaukumā, kā arī nerādīt šķēršļus blakus esošu būvju izmantošanai un kustībai ārpus būvlaukuma zonas. Būvdarbu laikā Būvuzņēmējam jānodrošina brīvu un drošu piekļuvi ēkas darbiniekiem un apmeklētājiem.

6.1.8. Būvdarbu izpildē pielietot Latvijas Republikā/Eiropas Savienībā sertificētus un kvalitatīvus būvizstrādājumus saskaņā ar tāmi;
6.1.9. jānodrošina Būvdarba zonas uzkopšana katru dienu. Pēc Būvdarbu pabeigšanas objekts jāuzkopj. Būvuzņēmējam ir jāsavāc un jāizved atkritumi, kas radušies Būvdarbu veikšanas rezultātā, kā arī pastāvīgi jāuztur kārtība savā Būvdarba zonā;
6.1.10. Līguma 6.1.6. punktā noteikto saistību neizpildes gadījumā, Būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam radušos zaudējumus, kam par iemeslu ir bijis  Līguma 6.1.6. punkta neizpilde;
6.1.11. izpildīt citus Līgumā paredzētos nosacījumus un pienākumus, kas nav tieši nosaukti, bet saistīti ar pienācīgu Būvdarbu izpildi;
6.1.12. Būvuzņēmējs apņemas veikt Līgumā noteiktos Būvdarbus augsti profesionālā līmenī, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā Objektā nodrošināt Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu attiecībā uz darba aizsardzību, drošības tehniku, ugunsdrošību, elektrodrošību un vides aizsardzību, un nodrošināt būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu, kā arī uzņemties pilnu atbildību par minēto normatīvo aktu un prasību pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
6.1.13. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbu izpildes laikā ievērot spēkā esošās būvniecības un tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas normas, kā arī izpildīt Būvdarbus atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem;
6.1.14. Būvuzņēmējs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz informāciju par būvdarbos  pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām; 

6.1.15. veikt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošināt Līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un būt atbildīgam par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi.

6.1.16. nodrošināt darba aizsardzības pasākumus būvobjektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību. Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā;

6.1.17. ievērot ugunsdrošības noteikumus, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

6.1.18. nodrošināt Būvobjektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem; 

6.1.19. uz sava rēķina nodrošināt objekta un tam piegulošās teritorijas, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto būvdarbu apsardzi visā Līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par būvobjektā un tam piegulošajā teritorijā esošajam materiālajām vērtībām līdz pat Objekta nodošanai Pasūtītājam;

6.1.20. veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, pasākumus trokšņa, piesārņojuma, vibrācijas u.c. būvdarbu laikā radušās ietekmes maksimālai samazināšanai un ierobežošanai;

6.1.21. nodrošināt pagaidu elektroenerģijas pieslēgumu, ūdensapgādes pieslēgumu (ja nepieciešams), nodrošināt energoresursu (ūdensapgāde, elektropadeve) izmantošanas uzskaiti un patstāvīgi veikt norēķinus par patērēto elektroenerģiju un ūdensapgādi līdz objekta nodošanai Pasūtītājam, tajā skaitā tehnoloģiskā pārtraukuma laikā; 

6.1.22. Būvuzņēmējs kompensē Pasūtītājam vai tā darbiniekiem/ nomniekiem uzliktos administratīvos sodus, ja tie piemēroti normatīvo aktu prasību neizpildīšanas gadījumos no Būvuzņēmēja vai tā darbinieku puses, kā arī jebkurus zaudējumus, kas radušies tāpēc, ka Būvuzņēmējs nav ievērojis normatīvo aktu prasības;
6.1.23. Būvuzņēmējs ir brīdināts, ka smēķēšana Pasūtītāja telpās un pieguļošajā teritorijā ir aizliegta;
6.1.24. iestājoties garantijas gadījumam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt būves apsekošanu un garantijas būvdarbu izpildi; 
6.1.25. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos, tajā skaitā tehniskajā specifikācijā un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus vai darbības. 
6.1. Būvuzņēmēja tiesības:

6.2.1. konsultēties ar Pasūtītāja pārstāvi par Būvdarbu izpildi saistīto jautājumu risināšanā;
6.2.2. par kārtīgi un rūpīgi padarītu Būvdarbu savlaicīgi un šajā Līgumā atrunātā apmērā no Pasūtītāja saņemt samaksu;
6.2.3. lūgt Pasūtītājam tehnoloģisko pārtraukumu, ja ir iestājušies Līgumā noteiktie gadījumi;

6.2.4. brīvi piekļūt Būvdarbu izpildes vietai – Objektam, uzņemto Līguma saistību pienācīgai izpildei.

Pasūtītāja tiesības un pienākumi

6.3.   Pasūtītāja pienākumi:

6.3.1. pieņemt no Būvuzņēmēja Būvdarbus Līgumā atrunātajā kārtībā;
6.3.2. nodrošināt Būvuzņēmēja brīvu piekļūšanu Būvdarbu izpildes vietai uzņemto Līguma saistību pienācīgai izpildei;
6.3.3. pēc Būvdarbu izpildes, pirms nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas veikt to pārbaudi. Neatbilstības vai defektu gadījumā sastādīt rakstisku aktu par konstatētajiem trūkumiem un defektiem; 

6.3.4. norēķināties ar Būvuzņēmēju par Būvdarbu izpildi, saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem;
6.3.5. savlaicīgi informēt Būvuzņēmēju par apstākļiem, kas var ietekmēt Būvdarba izpildi;
6.3.6. izvērtēt Būvdarbu veicēja lūguma par tehnoloģisko pārtraukumu pamatotību atbilstoši Līguma nosacījumiem;
6.3.7. neaizkavēt Būvuzņēmēja Būvdarbu veikšanu un nerādīt šķēršļus Būvdarbu kvalitatīvai un laicīgai izpildei.

6.4.   Pasūtītāja tiesības: 

6.4.3. konsultēties ar Būvuzņēmēja pārstāvi par Būvdarba izpildi saistīto jautājumu risināšanā;

6.4.4. nepieņemt un neapmaksāt Līguma nosacījumiem neatbilstoši izpildītus būvdarbus;

6.4.5. pieprasīt no Būvuzņēmēja sniegt informāciju par Būvdarba izpildi, informāciju par būvdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem, kā arī citādi kontrolēt darba izpildes gaitu;

6.4.6. dot Būvuzņēmējam uz Līguma izpildi attiecināmus, saistošus norādījumus, kas nav pretrunā Līguma un normatīvo aktu prasībām;

6.4.7. kontrolēt Būvuzņēmēja būvdarbu izpildi Objektā. Pasūtītāja kontrole nav pamats Būvuzņēmēja atbildības samazināšanai par defektiem un/vai neatbilstībām Objektā pēc Būvuzņēmēja veiktajiem būvdarbiem;

6.4.8. apturēt būvdarbu izpildi Objektā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj Līgumā, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Būvdarbu izpildi Objektā Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt tikai pēc pārkāpuma novēršanas un Pasūtītāja atļaujas saņemšanas ar vai bez termiņa pagarinājumu;

6.4.9. Līguma izpildes laikā precizēt un/vai papildināt tehnisko specifikāciju, tās apjomus un saturu, vai sniegt precizējumus un/vai papildinājumus tehniskajā specifikācijā izvirzītajās prasībās Līguma izpildes ietvaros;

6.4.10. iegūt vai saņemt trešo personu uz Līguma izpildi attiecināmus atzinumus vai informāciju, pieaicināt ekspertus;

6.4.11. īstenot citas Pasūtītājam Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
7. Pušu atbildība 

7.1. Par Līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas šajā Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.2. Būvuzņēmējs garantē, ka ir tiesīgs un spējīgs uzņemties Līgumā noteiktās saistības.

7.3. Pasūtītājs garantē, ka ir tiesīgs slēgt Līgumu par Līguma priekšmeta izpildi.

7.4. Pasūtītāja atbildība: 

7.4.1. Ja Pasūtītājs nesamaksā Būvuzņēmējam par izpildītiem un pieņemtiem Būvdarbiem Līguma paredzētajā termiņā, tad Būvuzņēmējs no Pasūtītāja ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,01% (nulle, komats, nulle viens procents) apmērā no nesamaksātas summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no nesamaksātas summas.

7.5. Būvuzņēmēja atbildība: 

7.5.1. ja Būvuzņēmējs nav ievērojis Līguma minēto Būvdarbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,01% (nulle, komats, nulle viens procents) no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no kopējās līguma summas.

7.5.2. ja Būvuzņēmējs ir pārkāpis (nav ievērojis) Līguma nosacījumus (t.sk., bet ne tikai garantijas nosacījumus), tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējas Līguma summas, par katru konstatētu pārkāpumu.

7.6. Ja kāda no Pusēm pieprasa līgumsodu atbilstoši Līguma nosacījumiem, tad otrai Pusei ir pienākums samaksāt līgumsodu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

7.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības.

8. Garantija

8.1. Būvuzņēmējs nodrošina garantiju izpildītiem Būvdarbiem 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no Būvdarbu nodošanas dienas, ko apliecina abpusēji parakstītais Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts. Būvdarbi tiek nodoti kopā ar izpilddokumentāciju (ja tāda ir paredzēta).  
8.2. Garantijas termiņa laikā Būvuzņēmējs apņemas novērst Pasūtītāja pretenzijas par darba trūkumiem vai slēptajiem defektiem 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas pieteikšanas dienas. Ja garantijas Būvdarbu izpildei nepieciešams ilgāks laiks, Puses to savstarpēji rakstiski saskaņo. Pasūtītājam pretenzijas jāpiesaka 5 (piecu) darba dienu laikā no trūkuma vai slēpto defektu konstatēšanas brīža.

8.3. Garantijas laikā Būvuzņēmējs nodrošina bez maksas Būvdarbu trūkumu novēršanu un Būvdarbu nodošanu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.   

8.4. Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu kvalitāti un atbilstību noteiktajiem standartiem, tehniskajām prasībām, kā arī normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem. 

8.5. Vandālisms, dabas stihijas, dabiskais nolietojums u.tml., nav uzskatāmi par garantijas faktoru.

8.6. Puses var pieaicināt pienācīgi kvalificētu un sertificētu ekspertu atzinuma veikšanai, ja rodas domstarpības par Būvdarbu defekta cēloni un tā atbilstību garantijas noteikumiem.

8.7. Parakstot līgumu, Būvuzņēmējs apliecina, ka tā personālam ir neieciešamas zināšanas, prasmes, izglītība un sertifikāti Līguma paredzēto Būvdarbu izpildei, un, ka Būvuzņēmējam līguma spēkā stāšanās brīdī ir visas tiesības un pilnvaras noslēgt līgumu. 

8.8. Būvuzņēmējs garantē, ka Būvdarbu izpildē izmantojamie materiāli atbilst nepieciešamajiem tehniskajiem parametriem un atbilst Eiropas Savienības noteiktajiem Standartiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem būvniecības jomā. 

9. Nepārvarama vara

9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi pēc Līguma parakstīšanas dienas nepārvaramas varas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, iestāšanās rezultātā. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, un citi norādījumi, kas ir saistoši Pusēm, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). Par nepārvaramas varas apstākļiem nevar tikt atzīta piegādātāju un citu sadarbības partneru saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

9.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) Būvdarba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

9.3. Ja minēto apstākļu (Līguma 9.1. punkts) dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katrai Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma izbeigšanas rezultātā.

10. Konfidencialitāte

10.1. Visa informācija, ko Puses sniedz viena otrai Līguma izpildes laikā, tiek uzskatīta par konfidenciālu un nevar tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, ja šāds informācijas izpaušanas pienākums tiek noteikts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nepieciešamības gadījumā Puses var speciāli noteikt, arī paplašināt vai sašaurināt, konfidenciālās informācijas apjomu, kā arī ieviest Līguma speciālu konfidencialitātes procedūru, rakstiski par to vienojoties. 
10.2. Iepriekš minētā informācija netiek uzskatīta par konfidenciālu, ja tā ir kļuvusi publiski pieejama likumīgi vai saskaņā ar konfidencialitātes procedūras noteikumiem, ja tādi tiek ieviesti. 

11. Domstarpības un strīdi

Puses apņemas visus strīdus un domstarpības, kas var rasties sakarā ar šo Līgumu, risināt pārrunās, ja vienošanos nav bijis iespējams panākt 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, tad minētā strīda izskatīšana notiek Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
12. Īpašuma tiesības
12.1. Pasūtītājam visā Līguma darbības laikā tiek saglabātas īpašuma tiesības uz Objektu, bet īpašuma tiesības uz visiem būvdarbu izpildes procesā izmantotajiem un/vai iebūvētajiem būvizstrādājumiem tiek nodotas Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
12.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja un trešajām personām, vai iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama tikai un vienīgi līguma izpildes nodrošināšanai. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir publiski pieejama.
13. Fizisko personu datu aizsardzība
13.1 Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības
13.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
13.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
13.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.
13.5. Neskatoties uz iepriekš minēto, Būvuzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Būvuzņēmēja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai.
13.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.
14. Citi nosacījumi 

14.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
14.2. Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā tiek grozīti vai zaudē spēku Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti, tad Līguma izpildes laikā tiek piemēroti Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti ar grozījumiem vai jaunie spēkā esošie normatīvie akti.
14.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Līguma un tam pievienoto dokumentu prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, tehnisko specifikāciju, darbu apjomiem, pielietojamiem būvizstrādājumiem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. 
14.4. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, būvdarbu procesā iesaistīto darbinieku kvalifikāciju un pielietoto iekārtu, rīku un izmantoto būvizstrādājumu kvalitāti. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai visi būvizstrādājumi tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.

14.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona numuri, elektroniskā pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. 

14.6. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Būvuzņēmējs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

14.7. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas Līgumā noformē rakstiski un tās stājās spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Jebkuras izmaiņas pievienojamas Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

14.8. Pasūtītāja pārstāvis ar Līguma izpildi saistīto jautājumu risināšanai, Būvdarbu organizēšanai, pieņemšanas un pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanā, pretenziju izteikšanā: ___________________________
14.9. Būvuzņēmēja pārstāvis ar Līguma izpildi saistīto jautājumu risināšanai, Būvdarbu organizēšanai, pieņemšanas un pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanā, pretenziju izteikšanā: ___________________________.
14.10. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības un pienākumus, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajai pusei bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

14.11. Līgums parakstīšanas brīdī satur trīs pielikumus:


     14.7.1. Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija;
14.7.2. Pielikums Nr.2 – Finanšu – tehniskais piedāvājums;
14.7.3. Pielikums Nr.3 –Tāme;
14.7.4. Pielikums Nr.4 - Objekta nodošanas un pieņemšanas akts būvdarbiem; 
14.7.5. Pielikums Nr.5 – Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts.
14.11. Līgums sagatavots uz 10 (desmit) lapām un 5 (pieciem) pielikumiem, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.  Līgums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līgums Pusēm pieejams abpusēji parakstīts elektroniskā formātā. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
15. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:
	Būvuzņēmējs: 

	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Vienības nams”
	_________________

	Juridiskā adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401
	Juridiskā adrese:



	Reģ. Nr.: 90000077556
	Reģ. Nr.: 

	
	Banka: 

	
	N./k. 

	
	Tālr.: 

	
	e-pasts:    

	
	

	
	

	 Vadītāja
	Valdes 

	
	

	____________________________
	_____________________________

	                                 Diāna Soldāne
	                                    


ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

5. Pielikums
Līgumam par Vienības nama Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, telpu grupas “Tradīciju māja” telpā Nr.5, jaunas durvju ailes izveidošanu un esošās durvju ailes aizdari
Daugavpilī                                                                                       2025.gada __.___________

Objekta nodošanas un pieņemšanas akts

___________________, reģistrācijas numurs_____, juridiskā adrese:_______, tā/tās _____ personā, kurš/a rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Būvuzņēmējs), no vienas puses, un 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams”, reģistrācijas Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas ielā 22a, Daugavpils, LV-5401, (turpmāk – Pasūtītājs), tās vadītājas Diānas Soldānes personā, kura rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikumu, no otras puses, 



Pasūtītājs un Būvuzņēmējs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu “Vienības nama Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, telpu grupas “Tradīciju māja” telpā Nr.5, jaunas durvju ailes izveidošana un esošās durvju ailes aizdare” Objekts Vienības nama Rīgas ielā 22A, Daugavpilī “Tradīciju māja”, (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:
1. Puses apliecina, ka Būvuzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis Būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās. Ja Būvuzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Būvuzņēmēja pienākums ir piecu darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms).

2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma 2.1. punktu par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Būvuzņēmējam _______ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

3. Puses apliecina, ka Būvuzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.

4. Būvdarbu veicējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.

5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.

6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).

7.  Akts stājas spēkā abpusējas parakstīšanas brīdī.

8. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts.

	Būvuzņēmējs
	Pasūtītājs

	_____________________________
	____________________________

	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)
	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)
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